МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 11
 на разработку проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автодороги

по ул. Ленина в с. Березовка

с. Сандата

Сальского района
            «15» мая  2012  года

Администрация  Сандатовского  сельского поселения,  именуемое в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице Главы Сероштан Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ООО «Дорожная компания «Викинг», определенное по результатам открытого аукциона в электронной форме, (протокол от 03.05.2012 г. №0158300037112000004), именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице генерального директора Серганова Вадима Валерьевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется подготовить проектную документацию,  а Муниципальный заказчик – принять и оплатить работу по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги  по ул. Ленина в с. Березовка.

1.2. Требования к разрабатываемой проектной документации изложены в задании на подготовку проектной документации согласно приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом выполнения работ согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. В соответствии с результатами аукциона стоимость работ по настоящему контракту составляет: 1942 500 (один миллион девятьсот сорок две тысячи пятьсот ) рублей, в т.ч. НДС 296 314 (двести девяносто шесть тысяч триста четырнадцать) рублей, в том числе:
средства областного бюджета на сумму 1 670 550 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС 254 830 (двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей
  по КБК 951-0409-5222700-521-226;

средства местного бюджета на сумму 271 950 (двести семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС 41484 (сорок одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) рубля 

по КБК 951-0409-5222700-521-226.
2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

2.3. Расчет с Исполнителем за выполненные работы осуществляется Муниципальным заказчиком на основании счета-фактуры или счета (в зависимости от способа налогообложения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством) и акта выполненных работ, подписанных Муниципальным заказчиком и Исполнителем. Оплата принятых Муниципальным заказчиком работ производится в течение двух рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой счет, но не позднее 31 декабря 2012 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 3.1. Исполнитель имеет право:

 3.1.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным  заказчиком. При этом Исполнитель несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком и обеспечивает контроль выполняемых субподрядчиком работ.

 3.2. Исполнитель обязан:

 3.2.1.Осуществить сбор всех необходимых для разработки проектной документации технических условий, исходных данных и согласовать их с Муниципальным заказчиком.

 3.2.2.Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами. Затраты по согласованию проектной документации учесть в стоимости работ, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта.

3.2.3. Самостоятельно осуществлять защиту разработанной проектной документации при осуществлении государственной экспертизы проектной документации.

3.2.4. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации». На объекты, по которым ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» не имеет право проводить государственную экспертизу, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получить в Ростовском филиале Главгосэкспертизы России. Затраты Исполнителя по государственной экспертизе проектной документации учитываются в стоимости работ, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта. При передаче проектной документации на государственную экспертизу, один экземпляр направить Государственному заказчику для рассмотрения.

 3.2.5. Составить сметную документацию на основании новой сметно-нормативной базы ценообразования в базовом уровне цен  по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены по индексам цен, разработанных Филиалом ФГУ ФЦЦС по Ростовской области в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

3.2.6. Выполнить работы в соответствии с заданием на подготовку проектной документации и иными исходными данными.

3.2.7. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.

3.2.8. В случае обнаружения недостатков в проектной документации в ходе реализации проекта, возникших по вине Исполнителя, последний по требованию Муниципального заказчика, обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в проектную документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить за счет собственных средств и получить положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной документации.

3.3. Муниципальный заказчик имеет право:

3.3.1. Проверить соответствие проектной документации требованиям задания на подготовку проектной документации. 

3.3.2. Получать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.3.3. Осуществлять контроль сбора и подготовки Исполнителем исходных данных для подготовки проектной документации.

3.3.4. Контролировать прохождение государственной экспертизы проектной документации.

3.4. Муниципальный заказчик обязан: 

3.4.1. Осуществлять контроль качества и сроков проектирования.

3.4.2. Принимать от Исполнителя выполненную работу по установленной форме, в соответствии с календарным планом выполнения работ.

3.4.3. Проверять состав, комплектность, готовность проектной документации, принимать и подтверждать актом выполненных работ.

3.4.4. Оплатить Исполнителю стоимость работ, указанную в пункте 2.1., в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Состав проектной документации, подлежащей сдаче Исполнителем Муниципальному заказчику, определяется  заданием на подготовку проектной документации. Основные требования к оформлению проектной документации определяются ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

4.2. Приемка выполненных работ за отчетный период, установленный календарным планом по настоящему контракту производится Муниципальным заказчиком и Исполнителем путем подписания акта выполненных работ.

4.3. После завершения работ Исполнитель передает Муниципальному заказчику проектную документацию в 5 подлинных экземплярах, один экземпляр в электронном виде на оптическом носителе, один экземпляр положительного заключения государственной экспертизы, один экземпляр заключения о проверке сметной стоимости по акту приема-передачи проектной документации.

4.4. Муниципальный заказчик в течение 10 дней со дня  получения материалов, указанных в пункте 4.3. настоящего контракта, направляет Исполнителю подписанный акт выполненных работ на сумму не менее 20 % от стоимости работ по настоящему контракту или  мотивированный отказ от приемки работ. 

4.5. При мотивированном отказе Муниципальный заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями, перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель приостанавливает их и в течение 3 дней уведомляет об этом Муниципального заказчика в письменной форме. 

В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты за фактически выполненную и принятую Муниципальным заказчиком работу.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные календарным планом, и передать проектную документацию, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости Муниципальному заказчику до «20» ноября 2012 года.
5.2. Срок действия контракта: 

начало – с момента заключения контракта;

окончание – выполнение сторонами своих обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую подготовку проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реализации проекта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной документации. При обнаружении недостатков в проектной документации Исполнитель по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки в проектной документации, возместить подрядной организации дополнительные затраты, а также Муниципальному заказчику убытки, возникшие в результате неправильно принятых Исполнителем проектных решений.  

6.3. Муниципальный заказчик несет ответственность за полноту задания на подготовку проектной документации, состав и комплектность принятой готовой проектной документации.

6.4. За нарушение промежуточных сроков исполнения обязательств по контракту Исполнитель оплачивает в областной бюджет неустойку в размере 1% от стоимости невыполненного объема работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения своих обязательств. (пункт включается при установлении промежуточных сроков выполнения работ в заключаемом контракте).

6.5. За нарушение конечного срока исполнения обязательств по контракту Исполнитель оплачивает в областной бюджет неустойку в размере 1% от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренной пунктом 2.1. настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.

6.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день оплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

Муниципальный заказчик не несет ответственность за просрочку исполнения указанного обязательства, происшедшую вследствие непреодолимой силы.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению между  Сторонами или по решению суда.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Право собственности Муниципального заказчика на выполненную в соответствии с настоящим контрактом проектную документацию возникает после ее оплаты в полном объеме и поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

7.5. Обеспечение исполнения обязательств по контракту, подлежит возврату Исполнителю в случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных разделами 1, 5 настоящего контракта, в том числе обязательств по установленным контрактом срокам исполнения обязательств, в течение 30 дней с момента их надлежащего исполнения.

7.6. Исполнитель теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по контракту в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом,  отказа от их исполнения. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик: 

Администрация Сандатовского сельского поселения, 347612, Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, 38,

ИНН 6153023599, КПП 615301001, р/сч 40204810800000000593, в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, лицевой счёт 03583101770 в Отделе №14 УФК по Ростовской области, БИК 046015001.

Исполнитель: 
ООО «Дорожная компания «Викинг», 344001, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, д. 75, ИНН 6162053906, КПП 616201001, р/сч 40702810214000000075 в ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (OAO) «РОСТОВСКИЙ» БИК 046027285, К/сч 30101810800000000285 
Приложение: 

1. Задание  разработка  проектно сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Березовка – приложение № 1.

2. Календарный план выполнения работ в 2012 году – приложение № 2.

	Муниципальный заказчик:

  Глава Сандатовского
   сельского поселения

__________________Н.И. Сероштан
МП             Подпись 
	Исполнитель:

Генеральный директор ООО «Дорожная компания «Викинг»

_________________Серганов В.В.

 МП             Подпись


Приложение №1

к муниципальному контракту № 11
от  «15» мая 2012 года
	        Утверждаю

Глава Администрации

Сандатовского сельского поселения

________________Сероштан Н.И.
                                «15» мая 2012 г.




ЗАДАНИЕ

 Разработка проектно-сметной документации
 на капитальный ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Березовка
Задание выдал: 

Глава Сандатовского

сельского поселения                                _____________________Сероштан  Н.И.
                                                                                  (подпись)

Задание получил: 

Генеральный директор 

 ООО «Дорожная компания 

«Викинг»                                                 _________________________Серганов В.В.

(подпись)

Приложение №2

к муниципальному контракту № 11
от «15» мая 2012 года

Календарный план выполнения работ в 2012 году

	№ п/п


	Виды работ
	Срок выполнения работ в 2012 году
	Всего (рублей)

	1.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Березовка
	с момента подписания контракта до «20» ноября 2012 года. 


	1 942 500,00

	
	
	
	

	 Муниципальный заказчик:

Глава Сандатовского

сельского поселения

___________________Сероштан Н.И.   
МП             Подпись
	
Исполнитель:
   Генеральный директор

ООО «Дорожная компания   

«Викинг»

                                      Серганов В.В.

МП               Подпись



