МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №  25

на разработку проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области
с. Сандата				                                         “22 ” августа 2012 года

Администрация Сандатовского сельского поселения, именуемая  в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице Главы  Сандатовского сельского поселения  Николая Ивановича Сероштан, действующего на основании  Устава , с одной стороны, и ООО «ХОРС», определенное по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от 20.08.2012 года № 0158300037112000005), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального Директора Попова Виктора Вениаминовича,  действующего на основании  Устава , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,   заключили настоящий Контракт   о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации  на  строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области, в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему Контракту),  своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Результатом выполненных работ считается проектно-сметная документации на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области, имеющая положительное заключение государственной экспертизы.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Наименования, характеристики и требования, предъявляемые к качеству выполнения работ определены Техническим заданием (далее именуемые работы) (приложение №1 к настоящиму Контракту).
2.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в соответствии с Актом приемки выполненных работ.
2.3. Сроки выполнения Исполнителем обязательств по Контракту: с момента подписания контракта и не позднее 01.04.2013 года согласно (приложению №2) к настоящему Контракту.
2.4. Место выполнения работ:  Сандатовское сельское поселение, с. Березовка , Сальского района, Ростовской области.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена работ, являющихся предметом настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения и составляет в текущих ценах 366 718 руб. (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать ) рублей. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета Ростовской области 315 377,48 (Триста пятнадцать тысяч триста семьдесят семь рублей сорок восемь копеек) рублей, за счет средств бюджета Сандатовского сельского поселения 51 340,52(Пятьдесят одна тысяча триста сорок рублей пятьдесят две копейки ) рублей.
  
3.2. Цена контракта, определённая пунктом 2.1, является окончательной и изменению не подлежит. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также оплату за получение положительного заключения государственной экспертизы. 
3.3. Авансирование работ по настоящему контракту не предусмотрено.
3.4. Оплата производится Муниципальным заказчиком по безналичному расчету по факту выполнения работ (поэтапно), в течение 30-ти рабочих дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, в соответствии с календарным планом, на основании оформленного акта о приёмке выполненных работ после подписания сторонами акта выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Исполнитель не отчитался за исполнение предыдущего этапа.  
3.5. Окончательный расчет в размере 10% (средства местного бюджета ) от стоимости контракта Муниципальный заказчик осуществляет в течение 20 рабочих дней после получения положительного заключения  ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования проектной документации» Исполнителем.
3.6. Оплата затрат по государственной экспертизе проектной документации осуществляется Муниципальным заказчиком на основании  предоставленной  Исполнителем договора с организацией, осуществляющей государственную  экспертизу. Стоимость работ по проведению государственной экспертизы включена в цену контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, предоставлять имеющиеся исходные данные в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от исполнителя.
4.1.2. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
4.1.3. Участвовать вместе с исполнителем в согласовании готовой продукции с соответствующими  и государственными органами и органами местного самоуправления.
4.1.4. Привлекать исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками выполненных работ.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Качественно и своевременно выполнять работы, в течение срока выполнения работ по контракту и в строгом соответствии с условиями Технического задания (приложение №1 к настоящему Контракту).
4.2.2. Нести ответственности перед Заказчиком за не надлежащее выполнение работ  по контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий, обеспечив выполнение работ только лицами, имеющими допуски к видам работ, необходимых для исполнения контракта.
4.2.3. Передать по акту заказчику 6 (шесть) экземпляров проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области на бумажном носителе и 2 экземпляра на электроном носителе.
4.2.4. Безвозмездно внести необходимые исправления и изменения в проектно-сметную документацию на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области, в ходе согласования проектной документации с Заказчиком.
4.2.5. Безвозмездно внести необходимые исправления и изменения в проектно-сметную документацию на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области, в процессе прохождения государственной экспертизы.
4.2.6. Безвозмездно внести необходимые исправления и изменения в проектно-сметную документацию на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области, в ходе выполнения работ на объекте.

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.
4.3.2. Привлекать к исполнению контракта других лиц (субподрядчиков) на выполнение не более 30 % объема работ, предусмотренного контрактом, неся при этом ответственность перед заказчиком за надлежащее исполнение работ указанными лицами.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ Исполнителем.
4.4.2. Привлекать экспертов для проверки исполнения требований, установленных контрактом и законодательством.
4.4.3. Досрочно прекращать исполнение контракта с Исполнителем при неоднократном нарушении им своих обязательств путем обращения в суд о расторжении контракта.
4.4.4. Проверять на соответствие требованиям Заказчика на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

	5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ, ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. По завершению работ, но не позднее срока окончания выполнения работ, указанных в пункте 2.3. настоящего Контракта, Исполнитель представляет Заказчику в полном объеме выполненные работы, предусмотренные пунктами 1.1,1.2. настоящего Контракта.
5.2. Заказчик в течение 5 дней со дня предоставления выполненных работ, предусмотренных пунктами 1.1.,1.2. настоящего Контракта, рассматривает результаты и осуществляет приемку работ по настоящему Контракту на предмет соответствия качеству, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и при отсутствии замечаний, направляет Исполнителю подписанный Акт приемки выполненных работ или письменный мотивированный отказ в приемке работ. В случае мотивированного отказа от приемки работ, определенных Контракта, сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.3. При наличии замечаний Заказчика по качеству работ Исполнитель устраняет за свой счет выявленные недостатки и в течение 5 дней возвращает заказчику исправленный вариант
5.4.  При возникновении споров между заказчиком и исполнителем по поводу необходимости исправления недостатков, по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза, расходы по которой несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителя.
5.5. Если в процессе выполнения работы выяснилась неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ (этапов) в трехдневный срок до момента приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности продолжения работ. Доказательства объективности прекращения работ лежит на Исполнителе.
5.6. Исполнитель гарантирует:
- надлежащее качество исполнение своих обязательств по настоящему контракту, соответствие ее заданию, техническим регламентам. Государственным стандартам и полученным техническим условиям;
- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в проектно-сметной документации, безвозмездно внести необходимые исправления и изменения в проектную документацию на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае не исполнения в срок или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости                                                        
не выполненных или не надлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности по выполнению работ в соответствии с настоящим Контрактом.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения  установленного Контракта срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центральною банка Российской Федерации от объема неисполненных обязательств.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с не поступлением бюджетных средств на счет Муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при определенных условиях обстоятельств, в том числе война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание актов государственных органов. Факт наличия указанных обстоятельств должен быть подтвержден справками Торгово-промышленной палаты РФ в течение 3 дней с момента наступления таких обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия причин непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров, в случае если стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия в результате исполнения обязательств по настоящему Контракту или в связи с ним подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.
9.2.	В случае если Заказчик отказывается принять Работу по настоящему Контракту, Исполнитель имеет право заявить претензию Заказчику с требованием о приемке выполненных Работ. Срок рассмотрения претензии Заказчиком - 20 дней, по истечении этого срока, если Стороны не достигли согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
9.3.	Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
9.4.	При исполнении Контракта изменение условий Контракта в одностороннем порядке не допускается.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого подрядчика с оплатой затрат Исполнителем.
10.2. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их                                                                                                
характеру, что не исключает право Заказчика обратиться в Арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.
10.3. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта на 
                                       
сумму, составляющую 46420  (сорок шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек,  10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта по открытому аукциону в электронной форме в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола.
10.4. По письменному требованию Заказчика обеспечение исполнения контракта Исполнителя подлежит уплате в случаях:
 - расторжения настоящего контракта по инициативе Исполнителя;
 - невозможности выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта, за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы;
-  существенного нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту (в т.ч. нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных Заказчиком для устранения недостатков).
10.5. Результаты работ по настоящему контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика. 
10.6. Извещения, уведомления, сообщения и заявки по настоящему контракту могут передаваться почтой, по факсу, электронной почте.
10.7. Риск искажения информации либо неполучения ее другой стороной несет сторона, отправляющая соответствующую информацию по почте, факсу, электронной почте.
10.8. Ко всему, что не урегулировано настоящим контрактом, применяется действующее законодательство.
10.9. Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и распределяющихся следующим образом: один – для Заказчика, один – для Исполнителя.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.	Все отношения Сторон, согласно настоящему Контракту, обращения, переговоры, разъяснения  оформляются в письменном виде с обязательной регистрацией входящих и исходящих документов у Сторон.
11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.3.	Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.4.	Приложения  №№1,2  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.


12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	

Муниципальный заказчик
	

Исполнитель


	Администрация Сандатовского сельского 
поселения
347612; Сальский район, с. Сандата, 
Ул. Калинина, 38
ИНН 6153023599 КПП 615301001
р/сч 40204810800000000593
в УФК по Ростовской области
л/сч 03583101770 в Отделе №14 Управления Федерального казначейства по 
Ростовской области 
ГРКЦ ГУ Банка России по
 Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001

Глава Сандатовского сельского поселения




______________________ Н.И.Сероштан
                              М.П.
	ООО «ХОРС"

347320, Ростовская область,
г. Цимлянск, ул. Победы 142
ИНН 6137008089  КПП 613701001
р/сч 40702810201100000065
в ОАО КБ «Центр Инвест»
БИК 046015762






         Гениральный Директор
ООО «ХОРС»


	В.В.Попов
                                М.П.



                                           
                                                                                                                                     
Приложение №  1
к муниципальному
                                                                                                                      контракту № 25  
от  22  августа 2012 года




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации  на строительство  внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области.
	

	№№
п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Основания для проектирования
	1.Областной закон «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» от 23.07.2012 № 908-ЗС

	2.
	Заказчик
	2.  Администрация Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области

	3.
	Проектная организация
	3.  Определяется по результатам аукциона


	4.
	Местоположение
	4.  Ростовская область,  Сальский район, с. Березовка

	5.
	Вид  строительства
	5. Новое строительство


	6.
	Стадийность проектирования
	6. Двухстадийное: проектная документация, рабочая документация


	7.
	Технико-экономические показатели
	7- водовод в одну нитку протяжённостью  ориентировочно 700м.;


	8.
	Исходные данные
	8. Исходные данные:
- акт выбора земельного участка
-согласование земельного участка с Роспотребнадзором
- технические условия на водоснобжение
- кадастровый паспорт земельного участка
- градостроительный план земельного участка


	9. 
	Основные положения проекта

	9.1 Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию принять в  соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2007г №87.
9.2. При разработке проектных решений максимально использовать современные технологии и материалы, методы  производства работ. При этом проектные решения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями и государственными стандартами и согласованы с заказчиком.
9.3.  Сметную документацию составить в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены.                  

	10.
	Требования к проведению инженерных изысканий
	10. Выполнить инженерные изыскания, необходимые для выполнения проектных работ.
По окончанию работ необходимо предоставить следующую документацию:
      10.1. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях;
      10.2.  Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях;
      10.3. Гидрогеологическое заключение.


	11.
	Требования и условия  к разработке природоохранных мер
	11. В составе проекта разработать разделы по охране окружающей среды.
11.1. Предусмотреть мероприятия по охране подземных вод и технику безопасности ведения работ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды принять в соответствии с действующим законодательством.

	12.
	 Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
	12. Согласно СНиП

	13. 
	Согласование и экспертиза проектной документации
	13.1.  Проектная организация  участвует в сборе недостающих исходных данных для проектирования, согласовывает принятые проектные решения и получает заключения  и согласования всех заинтересованных организаций и служб.
13.2. Проектная организация обеспечивает защиту проектной документации в органах государственной экспертизы,  внесение в проектную документацию по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменений и дополнений
13.3. Проектная организация получает положительное заключение государственной экспертизы Государственного автономного  учреждения Ростовской области
«Государственная экспертиза проектов документов
территориального планирования и проектной документации» и заключение о достоверности сметной стоимости.


	14.
	Дополнительные требования
	14.1. Оплата экспертизы включена в стоимость проектных работ.
14.2. Проектную документацию выдать Заказчику на бумажном и СД электронном носителях по составу в соответствии со ст.48 ч.12 ГК РФ № 190-ФЗ в количестве 6 экз. 
14.3. В случае применения в проектной документации чертежей типовых конструкций, изделий и узлов, на которые имеются ссылки в рабочих чертежах, передать их заказчику.




Муниципальный Заказчик	Исполнитель

Глава Сандатовского сельского                            Генеральный Директор
                     поселения                                                   ООО «ХОРС»


	Н.И. Сероштан                                                           В.В. Попов
	М.П.	М.П.














Приложение №  2
к муниципальному
                                                                                                                  контракту № 25  
                                                                                                      от  22 августа 2012 года


Календарный план производства работ
Календарный план производства работ
Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева вс. Березовка Сальского района Ростовской области
	Наименование видов
работ и затрат
	Стоимость
(тыс.руб.)
	Выполнение по месяцам (тыс. руб.)

	
	
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	Март*

	Изыскательские работы (геодезия)
	47,885
	43,096
	
	
	
	
	
	4,789

	Изыскательские работы (геология)
	110,583
	49,763
	49,763
	
	
	
	
	11,057

	Проектные работы
	56,454
	
	25,404
	25,404
	
	
	
	5,646

	Экспертиза
	151,796
	
	
	
	136,616
	
	
	15,18

	ИТОГО
	366,718
	92,859
	75,167
	25,404
	136,616
	0
	0
	36,672


*Окончательный расчет в размере 10% от стоимости контракта осуществляется после получения положительного заключения ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации»


Муниципальный Заказчик	Исполнитель
Глава Сандатовскогосельского                                               Генеральный Директор
                     поселения                                                                     ООО «ХОРС»


	Н.И. Сероштан                                                                             В.В. Попов
	М.П.	                     М.П.





                                                                                                               Приложение №   3
к муниципальному
                                                                                                                 контракту №25     
от  22 августа 2012 года

Сводная смета на проектные/изыскательские работы
На разработку проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева вс. Березовка Сальского района Ростовской области

	Наименование 
	Стоимость, тыс. руб

	СМЕТА №1 (На инженерно-геологические изыскания)
	110,583

	СМЕТА №2 (На инженерно-геодезические изыскания)
	47,885

	СМЕТА №3 (Проектные работы)
	56,454

	Экспертиза
	151,796

	
	






Муниципальный  заказчик	Исполнитель
Глава Сандатовского сельского                                             Генерельный Директор 
            поселения                                                                              ООО «ХОРС»


	Н.И. Сероштан                                                             В.В. Попов
	МП.	 МП.




