МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №7
на капитальный ремонт автодороги по ул. Крупской х. Крупский 

Сандатовского сельского поселения

 Сальского района Ростовской области
с. Сандата

Сальского района


                  
    «16» апреля 2012 года

Администрация Сандатовского сельского поселения,  именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Главы Сандатовского сельского поселения Сероштан Николая Ивановича действующего на основании Устава с одной стороны, и ГУП РО «Сальское ДРСУ», определенное по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от 04.04.2012г. № 0158300037112000002), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Конкина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

         1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик принять и оплатить работы по капитальному ремонту  автодороги ул. Крупской х. Крупский Сандатовского сельского поселения  Сальского района Ростовской области согласно приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2.
Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются графиком производства работ согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. В соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме стоимость работ по настоящему контракту составляет 1 991 104 (один миллион девятьсот девяносто одна тысяча сто четыре) рубля, в т.ч. НДС 303728 (триста три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей, в том числе:

средства областного бюджета на сумму 1 712 349 (один миллион семьсот двенадцать тысяч триста сорок девять) рублей, в т.ч. НДС 261206 (двести шестьдесят одна тысяча двести шесть) рублей 
по КБК 951-0409-5222700-521-225;
средства местного бюджета на сумму 278 755 (двести семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей, в т.ч. НДС 42522 (сорок две тысячи пятьсот двадцать два) рубля
 по КБК 951-0409-5222700-521-225.
2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, предусмотренных контрактом. 

3.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Муниципальным заказчиком безналичным путем на основании счета-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанными Муниципальным заказчиком и Подрядчиком. Оплата принятых Муниципальным заказчиком работ производится в течение двух рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой счет, но не позднее 31 декабря 2012 года.

3.2. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет 

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ, и ввести объект в эксплуатацию  30 июня 2012 года. Датой окончания работ считается дата подписания комиссией акта по приемке законченных работ по капитальному ремонту автодороги ул. Крупской х. Крупский Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области. 

4.2. Срок действия контракта:

начало – с момента подписания контракта;

окончание – выполнение сторонами своих обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы по настоящему контракту в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ (исходя из 1,5-2-х сменного режима работы), сдать работы Муниципальному заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной документации, и качеством, соответствующим требованиям нормативных документов
5.1.2. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

5.1.3. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ.

5.1.4. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту работ, его сохранность и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.1.5. Своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приёмки и проведения проверок, осуществляемых Муниципальным заказчиком в ходе проведения работ.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. Осуществлять строительный контроль.

5.2.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
5.2.4. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Заключать, по согласованию с Муниципальным заказчиком, договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом, но не более 30 процентов от объема указанных работ. В этом случае Подрядчик несёт полную ответственность перед Муниципальным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых субподрядчиком работ.

5.4. Муниципальный заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика по выполнению работ. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.4.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приёмка законченного объекта производится Муниципальным заказчиком в соответствии ВСН 19-89.двух

6.2. При приёмке законченного объекта Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт с обязательством устранения дефектов за собственный счет, выявленных в процессе эксплуатации в течение двух лет.

6.3. Подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.4. Для  подтверждения выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, решения технических вопросов Муниципальный заказчик выделяет своего ответственного представителя.
6.5.Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Муниципального заказчика выделять работников, транспорт и необходимые инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает в областной бюджет пеню в размере 1% от стоимости невыполненного объема работ по настоящему контракту за каждый день просрочки  исполнения своих обязательств.

7.2. За нарушение конечного срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает в областной бюджет пеню в размере 1% от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренной пунктом  2.1. настоящего контракта за каждый день просрочки  исполнения своих обязательств.

7.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный  заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренной пунктом  2.1. настоящего контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

Муниципальный заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства, происшедшую вследствие непреодолимой силы.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.5.Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения предусмотренных данным контрактом обязательств или устранения нарушений.

7.6.В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.5. настоящего контракта предъявляемые работы не освидетельствуются, не подтверждаются, не принимаются и не оплачиваются.

7.7.Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением требований подпунктов 5.1.3. и 5.1.4. настоящего контракта Муниципальному  заказчику и третьим лицам.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть, расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.

9.2.В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.2.Досрочное расторжение настоящего контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных настоящим контрактом.

10.3.Основания для приостановления работ и расторжения настоящего контракта со стороны Муниципального заказчика:

-
несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применение некачественных материалов;

· нарушения Подрядчиком графика производства работ;

· невыполнение предписаний и указаний Муниципального заказчика;

· невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего контракта.

10.4.Основания для расторжения контракта со стороны Подрядчика:

-
невыполнение Муниципальным заказчиком существенных условий настоящего контракта.

10.5.При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок, указанный в пункте 6.2. настоящего контракта, продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счёт собственных средств.

11.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

11.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.

11.5. Ущерб, нанесённый в результате выполнения работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Муниципального заказчика - Муниципальным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Муниципальный заказчик.

11.6. Обеспечение исполнения обязательств по контракту подлежит возврату Подрядчику в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных разделом 1, 4 настоящего контракта, в том числе обязательств по установленным контрактом срокам исполнения обязательств, в течении 30 дней с момента их надлежащего исполнения.

11.7. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по контракту в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, отказа от их исполнения.

11.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ CTOPOH

Муниципальный заказчик: 

Администрация Сандатовского сельского поселения, 347612, Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, 38,

ИНН 6153023599, КПП 615301001, р/сч 40204810800000000593, в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, лицевой счёт 03583101770 в Отделе №14 УФК по Ростовской области, БИК 046015001.

Подрядчик: 

ГУП РО «Сальское ДРСУ», 347630, Российская Федерация, Ростовская область, г. Сальск, пер. Морской, 5, ИНН 6153020608, КПП 615301001, р/сч 40703810813100000067, Дополнительный офис №1310 в г. Сальске Южный филиал ОАО КБ «Восточный» г. Ростов – на – Дону, г. Сальск, ул. Кирова, 2, к/сч 30101810300000000300, БИК 046015300, тел.: (86372)5-78-92, факс (86372)5-78-82
Приложение:

Локальный сметный расчет на капитальный ремонт автодороги ул. Крупской х. Крупский  Сандатовского сельского поселения  Сальского района Ростовской области– приложение № 1.

График производства работ  на капитальный ремонт автодороги ул. Крупской х. Крупский  Сандатовского сельского поселения  Сальского района Ростовской области   – приложение № 2.

	Муниципальный заказчик:

Глава Сандатовского
сельского поселения

 _____________   Н.И. Сероштан
МП             Подпись
	Подрядчик:

Директор ГУП РО
«Сальское ДРСУ»

___________________А.С. Конкин
МП             Подпись


                                                                                                                                                                                           Приложение №1

к муниципальному контракту 

от  «16» апреля 2012 года  № 7

	                                                                               ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	                                                                                  (локальная смета)



                                             на капитальный ремонт автодороги ул. Крупской х. Крупский Сандатовского сельского поселения 
                                                                    Сальского района  Ростовской области
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР27-03-001-1
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	1000 м2
	0,48
	15954,95
	503,14
	4658,31

476,10
	7658
	242
	2236

229

	2
	ТЕР27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,336
	1995,41
	
	38,41

6,98
	670
	
	13

2

	3
	ТЕР27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,48
	2958,81
	368,45
	2292,07

202,28
	1420
	177
	1100

97

	4
	СЦМ-410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип "Б", м/з
	т
	46,368
	499,00
	
	
	23138
	
	

	5
	ТЕР27-06-021-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1
	1000 м2
	0,48
	3,67
	0,87
	0,14


	4
	1
	

	6
	СЦМ-410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип "Б", м/з
	т
	11,616
	499,00
	
	
	5796
	
	

	7
	ТЕР27-03-004-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	5,94
	2944,06
	212,69
	2577,56

227,47
	17488
	1263
	15311

1351

	9
	ТЕР27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	т
	3,23
	1995,41
	
	38,41

6,98
	6445
	
	124

23

	8
	СЦМ-410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип "Б", м/з
	т
	599,94
	499,00
	
	
	299370
	
	

	  Итого по разделу 1 Новый Раздел
	1739563
	
	

	

	

	Итого по смете:
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	361989
	1683
	18784

1702

	Накладные расходы
	4807
	
	

	Сметная прибыль
	1693
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	

	Автомобильные дороги
	368489
	
	

	Итого
	368489
	
	

	рыночный  коэф. 368489*(5,62*0,84)
	1739563
	
	

	Упреждающий коэффициент экономии 0,97
	1687376
	
	

	НДС 18%
	303728
	
	

	Всего по смете
	1991104
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                  Муниципальный заказчик:
         Подрядчик:

                                  Глава Сандатовского                                                                                        Директор ГУП РО

                                 сельского поселения                                                                                          «Сальское ДРСУ»

                                                                     Н.И. Сероштан
                                     А.С. Конкин

                             МП               Подпись                                                                                  МП             Подпись

                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2
к муниципальному контракту

от «16» апреля 2012 года  № 7

                                                                       График производства работ на 2012 год 
на капитальный ремонт автодороги ул. Крупской х. Крупский

Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области
 
	№ п/п


	Виды работ


	Единица измерения


	Объем работ


	Стоимость (рублей)


	Выполнение

(по месяцам)

	
	
	
	
	
	С 1 июня 2012 года по 30 июня 2012 года. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	капитальный ремонт автодороги по ул. Крупской х. Крупский Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области


	м
	600
	1 991 104,00
	1 991 104,00

	
	ИТОГО
	М
	600
	1 991 104,00
	1 991 104,00

	Муниципальный заказчик:
             Глава Сандатовского

            сельского поселения
        ________________Н.И. Сероштан
                 МП             Подпись
	                       Подрядчик:
            Директор ГУП РО

            «Сальское ДРСУ»

                 _____________А.С. Конкин


    МП           Подпись



