МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2013.10998
на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения в с. Березовка Сальского района Ростовской области
с. Сандата
Сальского района





          «12 »  февраля 2013 года

Администрация Сандатовского сельского поселения, именуемое в дальнейшем –  Заказчик, в лице Главы Сероштан Николая Ивановича, действующего на основании Устава  с одной стороны, и ГУП РО «Сальское ДРСУ», определенное по результатам открытого аукциона в электронной форме  (протокол от 1.02.2013г. № 0158300037113000001), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Конкина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий  муниципальный контракт (далее - муниципальный контракт) о следующем.
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Березовка Сальского района Ростовской области.
1.2. Перечень, протяженность категории автомобильных дорог представлены в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципальный контракта.

1.3. Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения комплекса работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного  значения (далее – автомобильные дороги) в с. Березовка Сальского района Ростовской области  согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.4. Виды работ, подлежащих выполнению по настоящему муниципальному контракту, указаны в приложении № 3, являющемуся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта. 

2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

2.1. В соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме  стоимость работ по настоящему муниципальному контракту составляет 542 200,00 (пятьсот сорок две тысячи двести) рублей, в т.ч. НДС 82708 (восемьдесят две тысячи семьсот восемь) рублей, по КБК 951-0409-5222700-521-225.
2.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом. 

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком безналичным путем на основании счета-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком. Оплата принятых Заказчиком работ производится в течение двух рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой счет.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего муниципального контракта, в сроки, установленные согласно приложению № 2 . 

4.2. Документы на оплату выполненных работ (счет-фактура, формы КС-3, КС-2) представленные Муниципальному заказчику до 20-го числа, подлежат финансированию в текущем месяце. Документы, предоставленные 20-го числа и позже, оформляются к финансированию в следующем месяце

4.3. Срок действия муниципального контракта:

начало – с момента подписания муниципального контракта;

окончание – выполнение сторонами своих обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Подрядчик обязан:

5.1.1.Выполнять работы по содержанию автомобильных дорог, согласно  приложения       № 3 в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, нормами, правилами и другими нормативными документами  на протяжении всего периода выполнения работ.

5.1.2. Самостоятельно, с учетом необходимости выполнения обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего муниципального контракта, определять виды работ, участки автомобильных дорог на которых эти работы будут проводиться и ежемесячно, до начала следующего отчетного периода, представлять Заказчику на согласование месячный план работ на следующий отчетный период. 

Заказчик и Подрядчик в процессе работы, в случае возникшей необходимости, имеют право корректировать месячный план работ. В этих случаях Заказчик уведомляет Подрядчика о принятом решении, а Подрядчик согласовывает с Заказчиком предложение об изменении месячного плана работ на отчетный период.

5.1.3. Вести на все выполняемые работы по содержанию автомобильных дорог журнал производства работ и учет затрат. На основные дорожно-строительные материалы, применяемые при проведении работ, предъявлять Заказчику паспорта и данные лабораторных испытаний этих материалов.

5.1.4. По требованию Заказчика предоставлять информацию о необходимости проведения ремонта, капитального ремонта, реконструкции или строительства на автомобильных дорогах, переданных Подрядчику на содержание. 

5.1.5. Гарантировать качество и достоверность представляемой Заказчику информации.

5.1.6. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.7. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту работ, сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.1.8. Исполнять предписания Заказчика.

5.1.9. Систематически проводить входной контроль качества приобретаемых материалов, используемых при выполнении работ, по настоящему муниципальному контракту, 
5.1.10. Вместе со справкой о стоимости выполненных работ за отчетный период представить Заказчику набор работ и их стоимость в соответствии с графиком производства работ на следующий месяц (ожидаемое выполнение).

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

5.2.2. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего муниципальный контракта, в размерах и в сроки, установленные муниципальный контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право заключать по согласованию с Заказчиком, муниципальный контракты субподряда со специализированными организациями на выполнение не более 30 процентов, предусмотренных настоящим муниципальный контрактом объемов работ. В этом случае Подрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых субподрядчиком работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять строительный контроль.
5.4.2. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего муниципального контракта. 

5.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с требованиями пунктов 1.2, 5.1.1. настоящего муниципального контракта.

6.2. Ежемесячное подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.3. Для ежемесячного подтверждения выполненных работ и решения технических вопросов Заказчик выделяет своих ответственных представителей.

6.4. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Заказчика выделять работников, транспорт, необходимые документы и инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.

6.5.1. В случае выявления нарушений технологии и качества производства работ по содержанию дорог, применения некачественных материалов данные работы не принимаются, ответственный представитель Заказчика делает запись в журнале производства работ по содержанию дорог о необходимости исправления обнаруженных дефектов. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки за собственные средства исправить выявленные дефекты.

6.5.2. В результате приемки выполнения работ по содержанию дорог оформляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Стоимость выполненных за отчетный период работ по содержанию определяется в соответствии с объемами работ, выполненными за отчетный период, действующими сборниками цен, территориальными единичными расценками на работы и материалы, переводится в текущие цены, с учетом индексов роста цен, используемых Заказчиком на момент заключения настоящего  муниципального контракта и понижающего коэффициента, определенного по соотношению цены настоящего  муниципального контракта и начальной (максимальной) цены муниципальный контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальный контрактом срока исполнения обязательств.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

Заказчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательства, происшедшую вследствие непреодолимой силы.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему муниципальному контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения предусмотренных данным муниципальным контрактом обязательств или устранения нарушений.

7.4. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением требований обязательств по настоящему муниципальному контракту Заказчику и третьим лицам.

7.5. При выявлении в ходе осуществления проверок случаев ухудшения условий движения транспортных средств на автомобильных дорогах, выполнения Подрядчиком работ по содержанию автомобильной дороги с нарушением технических требований, установленных в государственных стандартах, строительных нормах и правилах, нормативных правовых актах, технических правилах ремонта и содержания автомобильных дорог, классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и других нормативных документов Заказчик вправе:

7.5.1. требовать исправления указанных недостатков за счет средств Подрядчика.

7.5.2. при неоднократном выявлении вышеуказанных нарушений (не менее трех раз) расторгнуть настоящий муниципальный контракт в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по муниципальному контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.2. Досрочное расторжение муниципального контракта может иметь место по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Основания для приостановления работ и расторжения муниципального контракта со стороны  Заказчика могут быть:

-
наличие неоднократных нарушений (не менее трех раз);

-
невыполнение предписаний и указаний Заказчика;

-
невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего муниципального контракта.

10.4. Основанием для расторжения муниципального контракта со стороны Подрядчика:

-
невыполнение Заказчиком существенных условий настоящего муниципального контракта.

10.5. При расторжении муниципального контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением муниципальный контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Для контроля за выполнением Подрядчиком работ, указанных в пункте 1.1., и соблюдением им требований условий муниципального контракта, Заказчик назначает своих представителей, которые регулярно контролируют условия исполнения настоящего муниципального контракта, в том числе проводят выездные проверки на место проведения работ, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту.

Подрядчик обеспечивает представителей Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра автомобильных дорог.

Представитель Подрядчика имеет право принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.

11.2. Если в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог выявится неизбежность снижения её транспортно-эксплуатационного состояния по природно-климатическим или иным форс-мажорным условиям, Подрядчик не приостанавливая работы в пятидневный срок должен письменно уведомить об этом Заказчика. В этом случае Заказчик и Подрядчик обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о дальнейших действиях.

11.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту, представленное Подрядчиком, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего муниципального контракта.

11.4. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в случае отказа от исполнения обязательств либо их ненадлежащего исполнения.
11.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ CTOPOH

Заказчик: 

Администрация Сандатовского сельского поселения, 347612, Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, 38,

ИНН 6153023599, КПП 615301001, р/сч 40204810800000000593, в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, лицевой счёт 03583101770 в Отделе №14 УФК по Ростовской области, БИК 046015001.

Подрядчик: 

ГУП РО «Сальское ДРСУ», 347630, Российская Федерация, Ростовская область, г. Сальск, пер. Морской, 5, ИНН 6153020608, КПП 615301001, р/сч 40602810452110100014, Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону, к/сч 30101810600000000602, БИК 046015602, тел.: (86372)5-78-92, факс (86372)5-78-82

Приложения:

Приложение № 1. перечень на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог  общего пользования  местного значения в с. Березовка Сальского района Ростовской области.
Приложение № 2 график выполнения мероприятий  по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог  общего пользования  местного значения в с. Березовка Сальского района Ростовской области .
Приложение № 3 Виды работ, подлежащих выполнению при содержании  внутрипоселковых автомобильных дорог  общего пользования  местного значения в с. Березовка Сальского района Ростовской области 

	Заказчик:

Глава Сандатовского
сельского поселения
___________________Сероштан Н.И.
МП             Подпись
	Подрядчик:

Директор ГУП РО
«Сальское ДРСУ»
________________________Конкин А.С.
МП             Подпись


Приложение № 1

к  муниципальному контракту
от «12» февраля 2013года №2013.10998
Перечень на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог  общего пользования  местного значения
в с. Березовка Сальского района Ростовской области
	№ п/п
	Наименование автомобильных дорог
	Протяжённость, 

км
	Протяженность по категориям, км

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V и вне категории

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Всего:
	2,7
	
	
	
	2,7
	

	1
	А/д по пер. Пионерский в с. Березовка
	1,55
	
	
	
	1,55
	

	2
	А/д по ул. Юбилейная в с. Березовка
	1,15
	
	
	
	1,15
	

	
	Итого:
	2,7
	
	
	
	2,7
	


	Заказчик:

Глава Сандатовского
сельского поселения
________________________Сероштан Н.И.
МП             Подпись
	Подрядчик:

Директор ГУП РО
«Сальское ДРСУ»
________________________Конкин А.С.
МП             Подпись


Приложение №  2

к  муниципальному контракту
от «12» февраля 2013 года №2013.10998
График

выполнения комплекса мероприятий по содержанию

 внутрипоселковых автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения в с. Березовка Сальского района Ростовской области 
	№

п/п
	Наименование показателя
	Сумма, тыс. руб.
	Сроки выполнения

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	содержание внутрипоселковых автомобильных дорог  общего пользования  местного значения в с. Березовка Сальского района Ростовской области


	542,2
	с  момента заключения контракта 
	 по 30 сентября 2013 года


	Заказчик:

Глава Сандатовского 
сельского поселения
________________________Сероштан Н.И.
МП             Подпись
	Подрядчик:

Директор ГУП РО 
«Сальское ДРСУ»
_____________________Конкин А.С.
МП             Подпись


Приложение № 3

к муниципальному контракту
от «12» февраля 2013 года №2013.10998
Виды

работ, подлежащих выполнению при содержании  внутрипоселковых 

автомобильных дорог  общего пользования местного значения 

в с. Березовка Сальского района Ростовской области 

	N 
п/п
	Вид работ

	1
	2

	1
	устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия

	2
	 восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длинной до 50 м.


	Заказчик:

Глава Сандатовского
сельского поселения
________________________Сероштан Н.И.
МП             Подпись
	Подрядчик:

Директор ГУП РО
«Сальское ДРСУ»
_____________________Конкин А.С.
МП             Подпись
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